UTBYGGINGSAVTALE

mellom
Kvitfjellvarden AS (heretter benevnt "utbygger”)
og
Ringebu kommune (heretter benevnt som “kommunen”)

VEDRORENDE GIJENNOMF@RING AV

Reguleringsplan for Varden — byggetrinn 1
1. GENERELT

1.1 UTBYGGINGSAVTALENS GRUNNLAG OG FORMAL

Avtalen gjelder utbygging av tiltak innenfor reguleringsplan for Varden (Planld
052020160004), vedtatt den 25.10.2016 i k-sak 091/16, dog slik at den ogsé omfatter enkelte
clementer som gar ut over plangrensene, men som er nedvendig for utbygging av
planomradet.

Utbyggingsavtalen har sitt grunnlag i prinsippvedtak truffet av Ringebu kommunestyre den
02.09.2014 i k-sak 052/14, jfr. plan- og bygningsloven § 17-2.

Narverende avtale regulerer de konkrete krav og forutsetninger som Ringebu kommune
stiller ovenfor utbygger i anledning gjennomferingen av utbygging etter overnevnte plan.
Avtalen har videre til hensikt & fordele og klargjere ansvars- og rettighetsforholdene mellom
partene ved utbyggingen.

1.2 UTBYGGINGEN

Gjennomferingen av utbyggingen skal skje innenfor de rammer som er fastlagt i gjeldende
reguleringsplan, jfr. de respektive plankart med tilherende bestemmelser. Sarskilt nevnes
felgende:

I planomrédet skal det oppferes fritidsboliger (FB) og naringsbebyggelse (N) med varierende
utnyttingsgrad. Planomradet totalt er ca. 1200 daa.

Denne utbyggingsavtalen omfatter byggetrinn 1: FB22, FB24, FB25, FB26, FB27 og N2.2
(Kvitfjell vest) med 104 enkelttomter, 2 store tuntomter og en naringstomt. Dette tilsvarer ca.
230 boenbheter.

1.3 EIER- OG RETTIGHETSFORHOLD

Utbygger er ansvarlig for & erverve grunn og/eller sikre de privatrettslige rettigheter som er
nedvendig for gjennomfering av utbyggingen. 1 den grad det er nedvendig skal det ogsa sikres
rett for kommunen til 4 ha ledninger og anlegg liggende pa fremmed, privat grunn, herunder
rett til a forestd nedvendig vedlikehold og utbedringer/utskiftninger. At det er sikret rettsvern
for disse rettighetene er en ubetinget forutsetning for kommunal overtakelse av VA-anlegg
etter denne kontrakten.

Utbygger plikter dessuten & medvirke til at videre utbygging av omradet i henhold til
reguleringsplanen kan skje. Utbygger skal folgelig enten:

a) dimensjonere det VA-anlegg som han etablerer pa en slik mate at det har tilstrekkelig
kapasitet til at senere utbygginger som reguleringsplanen dpner for kan knytte seg til.
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Kommunen skal etter overtakelse av anlegget sta fritt til & gi andre tilknytningsrett til
VA-anlegget, herunder rett til 4 grave og legge nodvendige ledninger frem til egnet
tilknytningspunkt.

eller:

b) sikre at slike senere utbygginger som nevnt ovenfor skal ha rett og praktisk mulighet
til & grave og legge egne VA-ledninger for fremforing frem til egnet kommunalt
anlegg/ hovedledning.

Forpliktelsene skal sikres rettsvern gjennom tinglysning pa eiendommene etter hvert som det
deles fra omrader for utbygging, ref. avtalens pkt. 2.4.

Utbygger stér fritt til 4 benytte refusjonsreglene i plan- og bygningsloven i den grad Utbygger
finner dette hensiktsmessig.

2. UTBYGGERS ANSVAR OG BIDRAG

2.1 TEKNISK INFRASTRUKTUR

a) Opparbeidelsesplikt og kostnadsansvar

Utbygger star ansvarlig for all planlegging, prosjektering, utbygging og finansiering av all
infrastruktur som er nedvendig for at utbyggingsomradet etter ferdigstillelse skal framstd som
et godt tilrettelagt og velfungerende omrade, herunder veier, parkeringsplasser, skilting,
renovasjon, og tilstrekkelig vannforsyning bade til brannvann og forbruksvann, avlep, mm.

Alle opparbeidelseskrav i PBL§18-1 knyttet til veg, vann og avlep gjeres gjeldende som del
av utbyggingsavtalen, og ma foreligge for det kan gis brukstillatelse - midlertidig eller
permanent.

Utbygger baerer ansvaret for alle juridiske forhold knyttet til utbyggingen av prosjektet.
Utbygger star fritt ved valg av entrepriseform og entreprener.

Utbygger plikter dessuten & baere en forholdsmessig andel av kostnadene til:

I forbindelse med ny kommunedelplan for Kvitfjell (2011-2020), ble det vedtatt at det ma
utarbeides ny rammeplan for vannforsyning (og avlep). I ny kommunedelplan for Kvitfjell er
det lagt inn nye store arealer for utbygging, og det er nedvendig med okt kapasitets- og
forsyningssikkerhet pa vannforsyninga.

Handlingsplanen for vann viser felgende tiltak for Varden:
- Tiltak nr. 12: Oppfering av nye hovedledninger til Kvitfjell vest (2015/17 - 33,6 mill).
- Tiltak nr. 13: Hovedledning Varden — hoydebasseng Varden I (2014/15 — 13,2 muill).
- Tiltak nr. 15: Hovedledning Varden — hoydebasseng Varden II (2016/17 — 6,0 mill).
- Tiltak nr. 16: Heydebasseng Varden II (2017/18 — 6,0 mill).

Selv om dette er fra en rammeplan for vannforsyning er det i planen angitt at det er viktig &
samtidig vurdere/avklare avlgpsforholdene i omradet. Det er 1 handlingsplanen for vann vist
felgende tiltak for avlep for Varden:

- Ny pumpestasjon PA312 Bustulen (2016 — 4,2 mill)



Totalt er disse tiltakene per i dag anslatt til & koste 63 mill. Tiltak nr. 13, 15 og 16 skal
utbygger selv sta for.

Pé vestsiden er det folgende utbyggingsarealer fra kommunedelplan for Kvitfjell (2011-2020)
som felles har behov for disse investeringene:

F1.2, F1.3,Fl1.4, F1.5F1.6,F1.9, F1.10, F1.11, F1.12, F1.13, F1.14, F1.15, F1.16, F1.17,
F1.19, F1.20, F1.21, F1.22, F1.24, F1.25, F1.26, F1.27, F1.28, F1.29, F1.30, F1.31, F1.32,
F1.33, F1.34, F1.35, F1.36, F1.37, F1.38, F1.39, F1.40, N1.1, N1.2, N1.3, N1.4, N1.6.
N1.7,N1.8,N1.9, P1.1

Det er i kommunedelplanen anslétt at det i disse arealene er opp mot 1000 (840) boenheter og
opp mot 2000 (1800) utleieenheter.

Den aktuelle utbyggingen bidrar til & utlese de krav og behov som nedvendiggjer overnevnte
tiltak. Utbyggers forholdsmessige andel av kostnadene fastsettes iht. avtalens pkt 2.4.

b) Szerskilte krav til private veier og P-plasser/areal for parkering
Utbygger har ansvar for opparbeiding av felles atkomstveger, samt drift og vedlikehold
av disse fram til ansvaret gjennom avtale er overdratt til tomtekjaperene eller egnet
lag/forening. Utbygger plikter & dokumentere at den fremtidige drift og vedlikehold av
de felles adkomstveger er sikret. Dokumentasjonen ma legges frem for kommunen
senest innen forfallstidspunktet for siste andel av utbyggers bidrag til fellestiltak, jfr.
avtalens pkt. 2.4.

¢) Szerskilte krav til brannvannuttak:
Kommunens vannforsyning i omradet er ikke dimensjonert for sprinkling av
brannobjekt. I tilfelle sprinkling av brannobjekt er aktuelt, ma utbygger avklare med
Ringebu kommune og brannvesenet; vannbehov, varighet og trykk. Alle kostnader
knyttet til eventuell nedvendig kapasitetsokning for vannforsyning til sprinkling bzres
av utbygger. Plassering av alle brannvannuttak, samt type (brannhydrant) skal
godkjennes av brannvesenet og innarbeides i VA-planen for omridet. Brannvannuttak
prosjekteres og bygges iht. Ringebu kommunes til en hver tid gjeldende VA- norm.

d) S=rskilte krav hovedledningsnett
Hovedledningsnett for vann og avlep

1. Det skal utarbeides en VA-plan for omrédet som skal godkjennes av kommunen fer
det kan gis bygge- eller deletillatelse for enkelttomter, jfr. PBL § 18-1. Partene er
enige om at den endelige avklaring av hvilke konkrete VA-tekniske anlegg som skal
overtas, foretas av kommunen i forbindelse med behandling av VA-planen.

2. All prosjektering, utforelse og sluttdokumentasjon av VA- anlegg skal skje i trad med
Ringebu kommunes til enhver tid gjeldende VA- norm jfr. nettsiden: www.va-
norm.no, og standard saniterreglement , jfr. nettsiden: KS.no.

3. Utbygger mé pase at ved utbygging av interne VA-grofter gjores tiltak slik at
overvann/smeltevann ikke fores inn mot kommunale V A-grefter og skaper
driftsmessige problemer i eksisterende VA-kummer.

4. Grensesnittet mellom kommunale og private VA-ledninger skal ligge i kum.
Vannledning skal i grensesnittet ha tappemulighet og sonevannmadler for 4 kunne
kontrollere at kommunen leverer vann fram til grensesnittet.
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2.2 SKILOYPER OG TURSTIER
Det legges opp til egen avtale mellom utbygger og Kvitfjellvarden AS.

2.3 SARSKILT OM RENOVASJON
Det legges opp til egen avtale med Midt-Gudbrandsdal Renovasjon (MGR).

2.4 BEREGNINGSMATE OG TIDSPUNKT FOR INNBETALING AV BIDRAG TIL
FELLESTILTAK

Som det fremgdr av avtalens pkt. 2.1 plikter utbygger & bidra med en forholdsmessig
gkonomisk andel til ulike fellestiltak som er en nedvendig forutsetning for og direkte folge av
utbyggingen.

Fellestiltakene som utbygger skal bidra til 1 tillegg til tiltak nr. 13, 15 og 16 er
kostnadsberegnet til ca. kr. 37,8 mill. kr., eks. mva.

Utbyggers andel av disse kostnadene fastsettes slik:

Antall fremtidige boenheter for Varden-omrédet ihht ny rammeplan for vannforsyning, vedtatt
28.10.2014 i K-sak 078/14, er 840 boenheter og 1800 senger tilsvarende 772 boenheter. Til
sammen utgjer dette 1612 boenheter. For de 50 farste boenhetene innenfor delfelt FB26 og
FB27, skal det vaere utsatt innbetaling. Det vil si at kostnaden fordeles pa de resterende 1562
enheter. Med en kostnad pé kr 37,8 mill., settes satsen pr boenhet til kr. 24 200. Dette belopet
skal indeksreguleres ut fra vedtaksdato (28.10.2014) for rammeplanen. Det skal betales bidrag
for det antall enheter som faktisk blir bygd — uavhengig av om dette tallet er lavere eller
heyere enn det stipulerte antallet.

Generelt skal alle byggeomrader innenfor reguleringsplanen fradeles med selvstendige
matrikkelnummer for utbyggers regning, og pdheftes en sikringsobligasjon med forste
prioritet til fordel for kommunen. Sikringsobligasjonen skal bero pa det antatte antall
boenheter.

Innbetaling forfaller til betaling i henhold til felgende prinsipper:

1. For hyttetomter og tuntomter som selges eller festes bort, skal belepet innbetales til
kommunen senest samtidig som utbygger, eller samarbeidsparter med utbygger,
mottar oppgjer fra sin kjeper. Utbygger plikter & la alle tomteoppgjer skje via
eiendomsmegler eller advokat med eiendomsmeglerforsikring som innestar ovenfor
kommunen for at han/hun ikke vil frigjere oppgjer til fordel for utbygger uten
samtidig & utbetale korrekt oppgjor til kommunen. Det skal fremlegges skriftlig
dokumentasjon pa dette for tomtesalget kan begynne.

2. For alle utbyggingsomrader (leiligheter og hytter) som skal bebygges for utleie eller
senere salg, skal belopet innbetales til kommunen senest ved ferdigattest.

Obligasjonen skal tjene som sikkerhet for at kommunen mottar korrekt oppgjer i henhold til
nzrvaerende avtale. For tomter/byggeomrader som skal bebygges pa for utleie eller senere
salg, samt for leilighetsbygg, forplikter Ringebu kommune seg til & gi pantefrafall
umiddelbart etter at korrekt oppgjer er mottatt. For hyttetomter som skal selges eller festes
bort, gis pantefrafallet for den enkelte tomt straks skriftlig forespersel fra
megler/oppgjersadvokat mottas mot skriftlig innestaelse pa at korrekt oppgjer er sikret pa
dennes meglerkonto. Ringebu kommune aksepterer ogsa 4 vike prioritet for eventuelle
nodvendige byggeldn i forbindelse med etablering av infrastruktur i tilknytning til delfeltene.

-
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Dersom et pdbegynt omrade senere blir omregulert til ferre hyttetomter/boenheter med den
konsekvens at det bidrag som utbygger skal betale er lavere enn den tinglyste
sikringsobligasjonens pélydende, sé skal obligasjonen likevel slettes nr feltet er ferdig
utbygd og korrekt bidrag betalt.

Alle innbetalinger i henhold til denne avtalen skal merkes med «Utbyggingsavtale vedrerende
giennomfering av reguleringsplan for Varden — byggetrinn I» og betales til Ringebu
kommune konto nr. 2100.07.00026. Ved forsinket betaling paleper den til enhver tid gjeldende
rente etter forsinkelsesrenteloven fra forfall og inntil betaling skjer.

3. KOMMUNENS ANSVAR - FELLESTILTAK
Ringebu kommune har ansvaret for at innbetalte bidrag etter pkt. 2.4 kun benyttes til
etablering av de nedvendige fellestiltak utenfor planomradet som fremgir av denne avtalen.

4. KOMMUNAL OVERTAKELSE AV TEKNISKE ANLEGG

Kommunal overtagelse av VA-anlegg:

Ringebu kommune overtar de VA-anlegg som er bestemt ved godkjenning av VA-plan, jfr.
pkt. 2.1 d) 1. Overtagelsen skjer vederlagsfritt ved overtakelsesforretning etter ferdigstillelse.
Anleggene skal vare frie for heftelser av enhver art. Vilkérene reguleres i folgende punkt:

Sikkerhetsstillelse:

Det avtales 5 ars reklamasjonstid. Utbygger skal sorge for at det stilles sikkerhet tilsvarende
3% av stipulert verdi av anleggene for feil og mangler som péaberopes de forste 3 ar etter
overtakelsen. Sikkerheten trappes deretter ned til 1% for forhold som paberopes de siste 2 &r
av reklamasjonstiden. Sikkerheten faller bort ved utlep av reklamasjonstiden — 5 4r etter
overtakelsen — med mindre kommunen har gjort ansvar gjeldende mot utbyggeren som faller
inn under sikkerhetsstillelsen.

Dersom utbygger har krevd tilsvarende garantier fra leveranderer av varer og tjenester til de
tekniske anleggene kommunen overtar, kan sikkerhetsstillelsen skje i form av at rettighetene
etter leveranderenes garantier tiltransporteres kommunen.

Ferdigbefaring, ferdigstillelse og overtakelsesforretning:
Det skal avholdes ferdigbefaring for de anlegg kommunen skal overta.

Dersom det under ferdigbefaringen ikke gjores gjeldende feil eller mangler, skal
ferdigbefaringen anses som overtakelsesforretning slik at de befarte anlegg i sin helhet overtas
av kommunen.

Dersom det under ferdigbefaring gjores gjeldende feil eller mangler for deler av anleggene,
kan kommunen g& med pa en delovertakelse. Det er dog en forutsetning at det som overtas
verken direkte eller indirekte blir berert av papekte feil eller mangler pa evrige deler av
anleggene. Utbygger er uansett ansvarlig for det tilfelle at slike folgefeil senere skulle bli
avdekket.

Etter at de papekte feil eller mangler er rettet, skal det avholdes overtagelsesforretning.

Det skal feres protokoll fra bade ferdigbefaring og overtakelsesforretning. I protokollen skal
eventuelle avdekkede feil eller mangler nedtegnes og det skal angis en rimelig frist for
utbedring. Skjer det delovertakelse etter ferdigbefaring, skal det i protokollen uttrykkelig

angis hvilke deler som overtas av kommunen.
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Péapekte feil eller mangler som ikke blir rettet til fastsatt tid kan Ringebu kommune etter
saerskilt skriftlig varsel la utbedre ved annen entreprener for utbyggers regning.

Det er utbyggers ansvar 4 innkalle til ferdigbefaring/overtagelsesforretning nar denne anser
arbeidene som utfort. Det er partenes intensjon at ansvarlig utferende ogsa skal delta ved
ferdigbefaring/overtagelsesforretning.

Driftsansvar:

For de VA-anlegg som skal overtas av kommunen er utbygger drift- og vedlikeholdsansvarlig
fram til overtagelsesforretning er holdt. Fra det tidspunkt det er avholdt overtagelsesforretning
overtar Ringebu kommune bade eierskap og drift- og vedlikeholdsansvaret.

For de tekniske anlegg som ikke skal overtas av Ringebu kommune har utbygger ansvar for a
sikre det framtidige drift- og vedlikeholdsansvar.

Krav til sluttdokumentasjon:
Sluttdokumentasjon for VA-anlegg skal veere i hht. kommunens til enhver tid gjeldende VA-
norm. Sluttdokumentasjon skal foreligge for overtakelse kan finne sted.

5. MERVERDIAVGIFT

Ringebu kommune forplikter seg til & overta justeringsretten/plikten for merverdiavgift nar
anlegget/anleggene overtas. Det skal inngds egen skriftlig avtale om dette senest samtidig med
overtakelsesforretningen, herunder plikter utbygger som en del av sluttdokumentasjonen &
overlevere til kommunen et tilstrekkelig spesifisert byggeregnskap med nedvendige bilag til
at kommunen settes 1 stand til 4 kreve justering av moms.

Forutsatt at kommunen oppnar momskompensasjon/fradragsrett for den inngdende
merverdiavgiften som utbygger har betalt, skal kommunen refundere denne momsen til
utbygger som et engangsbelop nedskrevet til naverdi etter kommunens beregning. De
narmere detaljer avtales 1 forbindelse med overtakelsen av anlegget/anleggene.

Det legges til grunn at utbygger fér tilbakefort mva. som et engangsbelep, tilsvarende naverdien av
den mva. kommunen vil fa tilbakefert hvert ar. Rentesatsen som skal legges til grunn er 12 maneders

NIBOR rente pa overtagelsestidspunktet + 1 prosentpoeng. (jfr. kommunestyresak for justeringsretten,
k-sak 092/12).

Utbygger barer risikoen for endringer i reglene om merverdiavgift. For det tilfelle at slike
endringer medferer at kommunen likevel ikke skulle fa tilbake merverdiavgift pa et slikt niva
at det tilsvarer det engangsbelep kommunen har refundert til utbygger, plikter utbygger a
tilbakebetale til kommunen differansen mellom dette engangsbelepet og det kommunen har
fatt tilbake fra Staten.

6. DIVERSE

6.1 VARIGHET

Avtalen leper frem til alle tiltak som folger av avtalen er opparbeidet, alle tekniske anlegg
beskrevet under pkt. 2.1 d) 1 er overtatt av kommunen og utbyggers bidrag til fellestiltak er
innbetalt i henhold til pkt. 2.4.

Dersom ikke-pabegynte delomrader senere skulle bli gjenstand for fullstendig omregulering

(gjelder ikke mindre vesentlig reguleringsendringer og/eller fortettinger/justeringer av
planen), skal det inngds ny utbyggingsavtale for disse. Utbygger md dog paregne at det i en ny
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avtale vil bli satt tilsvarende krav til ansvar og bidrag fra utbygger som etter narvarende
avtale.

6.2 TINGLYSNING

Ringebu kommune har rett til a tinglyse hele eller deler av avtalen p3 de tomteomrader som
skal fradeles, ref. avtalens pkt. 2.4, og/eller de aktuelle enkelttomtenes
gérdsnummer/bruksnummer/festenummer, alternativt kreve utarbeidet for tinglysning separate
erkleringer om heftelser som kan utledes av avtalen. Tinglysning gjeres av kommunen for
utbyggers regning.

Dersom denne avtalen helt eller delvis skulle bortfalle, plikter kommunen 4 bidra til sletting
av avtalen og eventuelle tinglyste sikringsobligasjoner pa de eiendommer som avtalen ikke
lenger gjelder for.

6.3 FORHOLDET TIL REGELVERKET FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Nervarende utbyggingsavtale er av Ringebu kommune vurdert opp mot lov om offentlige
anskaffelser av 16.07.1999 nr. 69 med tilherende forskrift (Forskrift om innkjopsregler i
forsyningssektorene FOR-2016-12-20-1745).

6.4 FORBEHOLD OM GODKJENNING I KOMMUNESTYRET
Kommunen tar forebehold, ved ordferers signatur, om at avtalen godkjennes av
kommunestyret.

6.5 OVERDRAGELSE AV AVTALE/ DELER AV AVTALE
Overdragelse av avtalen/deler av avtalen krever forutgdende samtykke av Ringebu kommune.
Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

Overdragelse forutsetter under enhver omstendighet at erverver fullt ut trer inn i Utbyggers
ansvar og forpliktelser etter avtalen for det omradet/den del som erverves. Utbygger er
ovenfor kommunen ansvarlig for at en eventuell erverver i forkant av overdragelsen mottar
tydelig informasjon om utbyggingsavtalen og dens innhold.

6.6 KONFLIKTLOSNING
Enhver tvist om forstdelsen av denne avtalen skal sokes lost gjennom forhandlinger. Dersom
forhandlinger ikke forer fram, skal tvisten bringes inn for de ordinare domstoler. Partene
vedtar Ser-Gudbrandsdal tingrett som verneting for enhver tvist som springer ut av
utbyggingsavtalen.

* % %
Denne avtalen foreligger i to likelydende originaleksemplarer der partene har hvert sitt
eksemplar,
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