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UTBYGGINGSAVTALE 

 mellom 
Lunde Eiendom AS (org.nr. 982794951, heretter benevnt ”utbygger”) 

og  
Ringebu kommune (heretter benevnt som ”kommunen”) 

 
vedrørende gjennomføring av  

 
Reguleringsplan for T3 Venabygdsfjellet 

 
 
1. GENERELT 
 
1.1 UTBYGGINGSAVTALENS GRUNNLAG OG FORMÅL 
Avtalen gjelder utbygging av tiltak innenfor reguleringsplan for T3 Venabygdsfjellet (PlanId 
3439_052020110004), vedtatt den 13.12.2011 i KOM-sak 135/11, dog slik at den også 
omfatter enkelte elementer som går ut over plangrensene, men som er nødvendig for 
utbygging av planområdet. 
 
Utbyggingsavtalen har sitt grunnlag i prinsippvedtak truffet av Ringebu kommunestyre den 
02.09.2014 i k-sak 052/14, jfr. plan- og bygningsloven § 17-2.  
 
Nærværende avtale regulerer de konkrete krav og forutsetninger som Ringebu kommune 
stiller ovenfor utbygger i anledning gjennomføringen av utbygging etter overnevnte plan. 
Avtalen har videre til hensikt å fordele og klargjøre ansvars- og rettighetsforholdene mellom 
partene ved utbyggingen. 
 
1.2 UTBYGGINGEN 
Gjennomføringen av utbyggingen skal skje innenfor de rammer som er fastlagt i gjeldende 
reguleringsplan, jfr. de respektive plankart med tilhørende bestemmelser. Særskilt nevnes 
følgende:  
Utbygging av området er begrenset til de bygg som er vist på plankartet, herunder samlet 
inntil 5 nye hytter a BRA inntil 120 m2 og 2 nye hytter a BRA inntil 75 m2, til sammen BRA 
750 m2. 
 
I planområdet skal det oppføres frittliggende fritidsbebyggelse i form av utleiehytter. 
Planområdet totalt er ca. 9 daa. 
 
1.3 EIER- OG RETTIGHETSFORHOLD 
Utbygger er ansvarlig for å erverve grunn og/eller sikre de privatrettslige rettigheter som er 
nødvendig for gjennomføring av utbyggingen. I den grad det er nødvendig skal det også sikres 
rett for kommunen til å ha ledninger og anlegg liggende på fremmed, privat grunn, herunder 
rett til å forestå nødvendig vedlikehold og utbedringer/utskiftninger. At det er sikret rettsvern 
for disse rettighetene er en ubetinget forutsetning for kommunal overtakelse av VA-anlegg 
etter denne kontrakten.      
 
Utbygger plikter dessuten å medvirke til at videre utbygging av området i henhold til 
reguleringsplanen kan skje. Utbygger skal følgelig enten: 



 

 2 

a) dimensjonere det VA-anlegg som han etablerer på en slik måte at det har tilstrekkelig 
kapasitet til at senere utbygginger som reguleringsplanen åpner for kan knytte seg til. 
Kommunen skal etter overtakelse av anlegget stå fritt til å gi andre tilknytningsrett til VA-
anlegget, herunder rett til å grave og legge nødvendige ledninger frem til egnet 
tilknytningspunkt. 

eller: 

b) sikre at slike senere utbygginger som nevnt ovenfor skal ha rett og praktisk mulighet til å 
grave og legge egne VA-ledninger for fremføring frem til egnet kommunalt anlegg/ 
hovedledning. 

Forpliktelsene skal sikres rettsvern gjennom tinglysning på eiendommene etter hvert som det 
deles fra områder for utbygging, ref. avtalens pkt. 2.4. 

Utbygger står fritt til å benytte refusjonsreglene i plan- og bygningsloven i den grad Utbygger 
finner dette hensiktsmessig. 
 
 2. UTBYGGERS ANSVAR OG BIDRAG 
 
2.1 TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
a) Opparbeidelsesplikt og kostnadsansvar 
Utbygger står ansvarlig for all planlegging, prosjektering, utbygging og finansiering av all 
infrastruktur som er nødvendig for at utbyggingsområdet etter ferdigstillelse skal framstå som 
et godt tilrettelagt og velfungerende område, herunder veier, parkeringsplasser, skilting, 
renovasjon, og tilstrekkelig vannforsyning både til brannvann og forbruksvann, avløp, mm. 

Alle opparbeidelseskrav i PBL§18-1 knyttet til veg, vann og avløp gjøres gjeldende som del 
av utbyggingsavtalen, og må foreligge før det kan gis brukstillatelse - midlertidig eller 
permanent. Utbygger bærer ansvaret for alle juridiske forhold knyttet til utbyggingen av 
prosjektet. Utbygger står fritt ved valg av entrepriseform og entreprenør. 
Utbygger plikter dessuten å bære en forholdsmessig andel av kostnadene til tiltak hentet fra 
handlingsprogrammet tilhørende kommunedelplan vann og avløp 2021-2032, vedtatt 
16.02.2021: 
Tiltak nr. Investeringstiltak Kostnadsestimat 
VF01: Innledende undersøkelse av Flaksjøen som vannkilde, 

prøvetaking og hydrogeologisk vurdering  kr        400 000.00 
VF03: Tiltak i stasjon Langbakken/Freskev. Kontrollventil og 

mengdemåler samt pumpestasjon mot høydebasseng/ 
vannverk  kr     2 500 000.00  

VF04: Ny vannledning i Buhaugen (200m)  kr     1 500 000.00 
VF05: Høydebasseng ved Spidsbergseter, ca 300m3, samt 

nødvendig ledningsanlegg for fremtidig vba. / tilknytning 
ledningsnett. kr    10 000 000.00 

VF06: Nytt Flaksjøen vannverk (vannkilde må undersøkes) kr    28 500 000.00 
VF08: Ny avløpsledning ned fra fjellet for økt kapasitet  kr   40 000 000.00  
SUM ekskl. mva.   kr   82 900 000.00  
 
Den aktuelle utbyggingen bidrar til å utløse de krav og behov som nødvendiggjør overnevnte 
tiltak. Utbyggers forholdsmessige andel av kostnadene fastsettes iht. avtalens pkt 2.4. 

https://www.ringebu.kommune.no/nyheter/kommunedelplan-vann-og-avlop-2021-2032-kunngjoring-etter-plan-og-bygningsloven-11-15.113662.aspx
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b) Særskilte krav til private veier og P-plasser/areal for parkering 

Utbygger har ansvar for opparbeiding av felles atkomstveger, samt drift og vedlikehold av 
disse fram til ansvaret gjennom avtale er overdratt til tomtekjøperne eller egnet lag/forening. 
Utbygger plikter å dokumentere at den fremtidige drift og vedlikehold av de felles 
adkomstveger er sikret. Dokumentasjonen må legges frem for kommunen senest innen 
forfallstidspunktet for siste andel av utbyggers bidrag til fellestiltak, jfr. avtalens pkt. 2.4. 

c) Særskilte krav til brannvannuttak: 

Kommunens vannforsyning i området er ikke dimensjonert for sprinkling av brannobjekt. I 
tilfelle sprinkling av brannobjekt er aktuelt, må utbygger avklare med Ringebu kommune og 
brannvesenet; vannbehov, varighet og trykk. Alle kostnader knyttet til eventuell nødvendig 
kapasitetsøkning for vannforsyning til sprinkling bæres av utbygger. Plassering av alle 
brannvannuttak, samt type (brannhydrant) skal godkjennes av brannvesenet og innarbeides i 
VA-planen for området. Brannvannuttak prosjekteres og bygges iht. Ringebu kommunes til 
enhver tid gjeldende VA- norm. 

d) Særskilte krav hovedledningsnett 

Hovedledningsnett for vann og avløp 

1. Det skal utarbeides en VA-plan for området som skal godkjennes av kommunen før det kan 
gis bygge- eller deletillatelse for enkelttomter, jfr. PBL § 18-1. Partene er enige om at den 
endelige avklaring av hvilke konkrete VA-tekniske anlegg som skal overtas, foretas av 
kommunen i forbindelse med behandling av VA-planen. 

2. All prosjektering, utførelse og sluttdokumentasjon av VA- anlegg skal skje i tråd med 
Ringebu kommunes til enhver tid gjeldende VA- norm jfr. nettsiden: www.va-norm.no, og 
standard sanitærreglement, jfr. nettsiden: www.KS.no. 

3. Utbygger må påse at ved utbygging av interne VA-grøfter gjøres tiltak slik at 
overvann/smeltevann ikke føres inn mot kommunale VA-grøfter og skaper driftsmessige 
problemer i eksisterende VA-kummer. 

4. Grensesnittet mellom kommunale og private VA-ledninger skal ligge i kum. Vannledning 
skal i grensesnittet ha tappemulighet og sonevannmåler for å kunne kontrollere at kommunen 
leverer vann fram til grensesnittet. 
 
2.2 SKILØYPER og TURSTIER 
Det legges opp til egen avtale mellom utbygger og Venabygdsfjellet Turskiløyper SA (VTSA). 
 
2.3 SÆRSKILT OM RENOVASJON 
Det legges opp til egen avtale med Midt-Gudbrandsdal Renovasjon (MGR). 
 
2.4 BEREGNINGSMÅTE OG TIDSPUNKT FOR INNBETALING AV BIDRAG TIL 
FELLESTILTAK  
Som det fremgår av avtalens pkt. 2.1 plikter utbygger å bidra med en forholdsmessig 
økonomisk andel til ulike fellestiltak som er en nødvendig forutsetning for og direkte følge av 
utbyggingen.  
 
Fellestiltakene er kostnadsberegnet til ca. kr. 82,9 mill. kr., eks. mva.  
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Fra rammeplan vannforsyning Venabygdsfjellet (vedtatt i desember 2011, videreført som et 
vedlegg til kommunedelplan vann og avløp 2021-2032) ble den fremtidige belastningen 
vurdert til å utgjøre 211 ubebygde tomter i regulert areal. Videre er det i kommuneplanens 
arealdel vedtatt 19.06.2018 i KOM-09/18, tillatt 65 nye boenheter på fremre del av 
Venabygdsfjellet. 
 
Dette er imidlertid så få fremtidige boenheter på Venabygdsfjellet å fordele kostnader for 
fellestiltak på, at det ikke blir rettferdig å fordele kostnadene oppført i pkt 2.1 kun på disse. 
Tiltakene må derfor dekkes gjennom ordinære vann- og avløpsgebyrer, i tillegg til et 
skjønnsmessig anleggsbidrag. 
 
Utbyggers andel av disse kostnadene fastsettes slik: 

Anleggsbidraget for T3 Venabygdsfjellet settes skjønnsmessig til kr 42 600 pr boenhet, i 
likhet med satser satt i utbyggingsavtalene for reguleringsplan F5 og Trabelia Øst trinn III. 
Dette beløpet skal indeksreguleres ut fra vedtaksdato (19.06.2012) for rammeplan vann-
forsyning Venabygdsfjellet. Det skal betales bidrag for det antall enheter som faktisk blir 
bygd – uavhengig av om dette tallet er lavere eller høyere enn det stipulerte antallet. 

For reguleringsplanen T3 Venabygdsfjellet er det lagt opp til 7 nye boenheter.  

Innbetaling forfaller til betaling i henhold til følgende prinsipper: 

1. For hyttetomter som selges eller festes bort, skal beløpet innbetales til kommunen senest 
samtidig som utbygger mottar oppgjør fra sin kjøper. Utbygger plikter å la alle tomteoppgjør 
skje via eiendomsmegler eller advokat med eiendomsmeglerforsikring som innestår ovenfor 
kommunen for at han/hun ikke vil frigjøre oppgjør til fordel for utbygger uten samtidig å 
utbetale korrekt oppgjør til kommunen. Det skal fremlegges skriftlig dokumentasjon på dette 
før tomtesalget kan begynne. 

2. For tomter som skal bygges på for utleie eller senere salg, skal beløpet innbetales 
kommunen senest 14 dager etter at igangsettingstillatelse for bygging på tomten er gitt. 
Dersom betalingsfristen misligholdes, aksepterer utbygger at kommunen kan holde tilbake 
brukstillatelse/ferdigattest inntil betaling foreligger. 
Det tomteområdet avtalen gjelder (samme som planavgrensningen), gnr/bnr 37/2, skal 
påheftes en sikringsobligasjon med første prioritet til fordel for kommunen til samlet sum 
inntil kr 298 200 (indeksreguleres). Obligasjonen skal tjene som sikkerhet for at kommunen 
mottar korrekt oppgjør i henhold til nærværende avtale. Obligasjonen skal være tinglyst før 
fradeling av enkelttomter kan gjennomføres slik at den følger med ved senere opprettelse av 
nye matrikkelenheter. For tomter som skal bygges på for utleie eller senere salg, forplikter 
Ringebu kommune seg til å gi pantefrafall umiddelbart etter at korrekt oppgjør er mottatt. For 
hyttetomter som skal selges eller festes bort, gis pantefrafallet for den enkelte tomt straks 
skriftlig forespørsel fra megler/oppgjørsadvokat mottas mot skriftlig inneståelse på at korrekt 
oppgjør er sikret på dennes meglerkonto. Ringebu kommune aksepterer også å vike prioritet 
for eventuelle nødvendige byggelån i forbindelse med etablering av infrastruktur i tilknytning 
til delfeltene. 

Dersom områdte senere blir omregulert til færre hyttetomter/boenheter med den konsekvens 
at det bidrag som utbygger skal betale er lavere enn den tinglyste sikringsobligasjonens 
pålydende, så skal obligasjonen likevel slettes når feltet er ferdig utbygd og korrekt bidrag 
betalt. 
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Alle innbetalinger i henhold til denne avtalen skal merkes med «Utbyggingsavtale vedrørende 
gjennomføring av reguleringsplan for reguleringsplan for T3 Venabygdsfjellet». Utbygger 
varsler kommunen om oppgjør i forbindelse med tomtesalg. Ringebu kommune sender 
deretter faktura til utbygger. Ved forsinket betaling påløper den til enhver tid gjeldende rente 
etter forsinkelsesrenteloven fra forfall og inntil betaling skjer. 
 
3. KOMMUNENS ANSVAR – FELLESTILTAK 
Ringebu kommune har ansvaret for at innbetalte bidrag etter pkt. 2.4 kun benyttes til 
etablering av de nødvendige fellestiltak utenfor planområdet som fremgår av denne avtalen. 
 
4. KOMMUNAL OVERTAKELSE AV TEKNISKE ANLEGG 
Kommunal overtagelse av VA-anlegg: 

Ringebu kommune overtar de VA-anlegg som er bestemt ved godkjenning av VA-plan, jfr. 

pkt. 2.1 d) 1. Overtagelsen skjer vederlagsfritt ved overtakelsesforretning etter ferdigstillelse. 
Anleggene skal være frie for heftelser av enhver art. Vilkårene reguleres i følgende punkt: 

Sikkerhetsstillelse: 

Det avtales 5 års reklamasjonstid. Utbygger skal sørge for at det stilles sikkerhet tilsvarende 
3% av stipulert verdi av anleggene for feil og mangler som påberopes de første 3 år etter 
overtakelsen. Sikkerheten trappes deretter ned til 1% for forhold som påberopes de siste 2 år 
av reklamasjonstiden. Sikkerheten faller bort ved utløp av reklamasjonstiden – 5 år etter 
overtakelsen – med mindre kommunen har gjort ansvar gjeldende mot utbyggeren som faller 
inn under sikkerhetsstillelsen. 

Dersom utbygger har krevd tilsvarende garantier fra leverandører av varer og tjenester til de 
tekniske anleggene kommunen overtar, kan sikkerhetsstillelsen skje i form av at rettighetene 
etter leverandørenes garantier tiltransporteres kommunen. 

Ferdigbefaring, ferdigstillelse og overtakelsesforretning: 

Det skal avholdes ferdigbefaring for de anlegg kommunen skal overta. 

Dersom det under ferdigbefaringen ikke gjøres gjeldende feil eller mangler, skal 
ferdigbefaringen anses som overtakelsesforretning slik at de befarte anlegg i sin helhet overtas 
av kommunen. 

Dersom det under ferdigbefaring gjøres gjeldende feil eller mangler for deler av anleggene, 
kan kommunen gå med på en delovertakelse. Det er dog en forutsetning at det som overtas 
verken direkte eller indirekte blir berørt av påpekte feil eller mangler på øvrige deler av 
anleggene. Utbygger er uansett ansvarlig for det tilfelle at slike følgefeil senere skulle bli 
avdekket. 

Etter at de påpekte feil eller mangler er rettet, skal det avholdes overtagelsesforretning. 

Det skal føres protokoll fra både ferdigbefaring og overtakelsesforretning. I protokollen skal 
eventuelle avdekkede feil eller mangler nedtegnes, og det skal angis en rimelig frist for 
utbedring. Skjer det delovertakelse etter ferdigbefaring, skal det i protokollen uttrykkelig 
angis hvilke deler som overtas av kommunen. 

Påpekte feil eller mangler som ikke blir rettet til fastsatt tid kan Ringebu kommune etter 
særskilt skriftlig varsel la utbedre ved annen entreprenør for utbyggers regning. 
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Det er utbyggers ansvar å innkalle til ferdigbefaring/overtagelsesforretning når denne anser 
arbeidene som utført. Det er partenes intensjon at ansvarlig utførende også skal delta ved 
ferdigbefaring/overtagelsesforretning. 

Driftsansvar: 

For de VA-anlegg som skal overtas av kommunen er utbygger drift- og vedlikeholdsansvarlig 
fram til overtagelsesforretning er holdt. Fra det tidspunkt det er avholdt overtagelsesforretning 
overtar Ringebu kommune både eierskap og drift- og vedlikeholdsansvaret. 

For de tekniske anlegg som ikke skal overtas av Ringebu kommune har utbygger ansvar for å 
sikre det framtidige drift- og vedlikeholdsansvar. 

Krav til sluttdokumentasjon: 

Sluttdokumentasjon for VA-anlegg skal være i ihht. kommunens til enhver tid gjeldende VA-
norm. Sluttdokumentasjon skal foreligge før overtakelse kan finne sted. 
 
5. MERVERDIAVGIFT  
Ringebu kommune forplikter seg til å overta justeringsretten/plikten for merverdiavgift når 
anlegget/anleggene overtas. Det skal inngås egen skriftlig avtale om dette senest samtidig med 
overtakelsesforretningen, herunder plikter utbygger som en del av sluttdokumentasjonen å 
overlevere til kommunen et tilstrekkelig spesifisert byggeregnskap med nødvendige bilag til 
at kommunen settes i stand til å kreve justering av moms.   
 
Forutsatt at kommunen oppnår momskompensasjon/fradragsrett for den inngående 
merverdiavgiften som utbygger har betalt, skal kommunen refundere denne momsen til 
utbygger som et engangsbeløp nedskrevet til nåverdi etter kommunens beregning. De 
nærmere detaljer avtales i forbindelse med overtakelsen av anlegget/anleggene.  
 
Utbygger bærer risikoen for endringer i reglene om merverdiavgift. For det tilfelle at slike 
endringer medfører at kommunen likevel ikke skulle få tilbake merverdiavgift på et slikt nivå 
at det tilsvarer det engangsbeløp kommunen har refundert til utbygger, plikter utbygger å 
tilbakebetale til kommunen differansen mellom dette engangsbeløpet og det kommunen har 
fått tilbake fra Staten.      
 
6. DIVERSE 

6.1 VARIGHET 

Avtalen løper frem til alle tiltak som følger av avtalen er opparbeidet, alle tekniske anlegg 
beskrevet under pkt. 2.1 d) 1 er overtatt av kommunen og hele utbyggers bidrag til fellestiltak 
er innbetalt i henhold til pkt. 2.4. 

Dersom ikke-påbegynte delområder senere skulle bli gjenstand for fullstendig omregulering 
(gjelder ikke mindre vesentlig reguleringsendringer og/eller fortettinger/justeringer av 
planen), skal det inngås ny utbyggingsavtale for disse. Utbygger må dog påregne at det i en ny 
avtale vil bli satt tilsvarende krav til ansvar og bidrag fra utbygger som etter nærværende 
avtale. 
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6.2 TINGLYSNING 

Ringebu kommune har rett til å tinglyse hele eller deler av avtalen på de tomteområder som 
skal fradeles, ref. avtalens pkt. 2.4, og/eller de aktuelle enkelttomtenes 
gårdsnummer/bruksnummer/festenummer, alternativt kreve utarbeidet for tinglysning separate 
erklæringer om heftelser som kan utledes av avtalen. Tinglysning gjøres av kommunen for 
utbyggers regning. Dersom denne avtalen helt eller delvis skulle bortfalle, plikter kommunen 
å bidra til sletting av avtalen og eventuelle tinglyste sikringsobligasjoner på de eiendommer 
som avtalen ikke lenger gjelder for. 

6.3 FORHOLDET TIL REGELVERKET FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 

Nærværende utbyggingsavtale er vurdert opp mot lov om offentlige anskaffelser av 
16.07.1999 nr. 69 med tilhørende forskrift om offentlige anskaffelser av 07.04.2006 nr. 402 
og anses ikke omfattet av reglene om anbud. 

6.4 FORBEHOLD OM GODKJENNING I KOMMUNESTYRET 

Kommunen tar forbehold, ved ordførers signatur, om at avtalen godkjennes av 
kommunestyret. 

6.5 OVERDRAGELSE AV AVTALE/ DELER AV AVTALE 

Overdragelse av avtalen/deler av avtalen krever forutgående samtykke av Ringebu kommune. 
Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. 

Overdragelse forutsetter under enhver omstendighet at erverver fullt ut trer inn i Utbyggers 
ansvar og forpliktelser etter avtalen for det området/den del som erverves. Utbygger er 
ovenfor kommunen ansvarlig for at en eventuell erverver i forkant av overdragelsen mottar 
tydelig informasjon om utbyggingsavtalen og dens innhold. 

6.6 KONFLIKTLØSNING 

Enhver tvist om forståelsen av denne avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom 
forhandlinger ikke fører fram, skal tvisten bringes inn for de ordinære domstoler. Partene 
vedtar Sør-Gudbrandsdal tingrett som verneting for enhver tvist som springer ut av 
utbyggingsavtalen. 

*** 

Denne avtalen foreligger i to likelydende originaleksemplarer der partene har hvert sitt 
eksemplar. 

Sted: ___________________ Dato: ______________ 

For utbygger:      For Ringebu kommune: v/ ordfører 

 

………………………… ……………………….  ………………………… 
 


