UTBYGGINGSAVTALE

mellom

Kvitfjellvarden AS (heretter kalt ”utbygger”)
og
Ringebu kommune (heretter kalt ”’kommunen”)

VEDRORENDE GJENNOMF@RING AV
Reguleringsplan for Varden IV

1. GENERELT

1.1 UTBYGGINGSAVTALENS GRUNNLAG OG FORMAL

Avtalen gjelder utbygging av tiltak innenfor reguleringsplan for Varden IV (Planld 202301),
vedtattden . .2025ik-sak 0 /25, dog slik at den ogsa omfatter enkelte elementer
som gér ut over plangrensene, men som er ngdvendig for utbygging av planomradet.

Utbyggingsavtalen har sitt grunnlag i prinsippvedtak truffet av Ringebu kommunestyre den
02.09.2014 i k-sak 052/14, jfr. plan- og bygningsloven § 17-2.

Narvarende avtale regulerer de konkrete krav og forutsetninger som Ringebu kommune
stiller ovenfor utbygger i anledning gjennomferingen av utbygging etter overnevnte plan.
Avtalen har videre til hensikt 4 fordele og klargjere ansvars- og rettighetsforholdene mellom
partene ved utbyggingen.

1.2 UTBYGGINGEN

Gjennomferingen av utbyggingen skal skje innenfor de rammer som er fastlagt i gjeldende
reguleringsplan, jfr. de respektive plankart med tilherende bestemmelser. Serskilt nevnes
folgende:

Planforslaget, ca. 1464 daa, legger opp til utbygging av ca. 569 nye enheter (leiligheter og
frittliggende fritidshytte) med tilherende infrastruktur, samt skilgyper og framtidig
naeringsutbygging

Denne utbyggingsavtalen omfatter F1.28, 29, 30, 31, 32, 36, 37 og 38 samt N1.4, 6 og 9 nevnt
i kommunedelplan for Kvitfjell.

1.3 EIER- OG RETTIGHETSFORHOLD

Utbygger er ansvarlig for a4 erverve grunn og/eller sikre de privatrettslige rettigheter som er
nedvendig for gjennomfering av utbyggingen, herunder skal ngdvendig adkomstrett for de
enkelte tomter/enheter veere sikret for det gis tillatelse til tiltak. I den grad det er nedvendig
skal det ogsé sikres rett for kommunen til & ha ledninger og anlegg liggende pé fremmed,
privat grunn, herunder rett til & foresta nedvendig vedlikehold og utbedringer/utskiftninger. At
det er sikret rettsvern for disse rettighetene er en ubetinget forutsetning for kommunal
overtakelse av VA-anlegg etter denne kontrakten.

Utbygger plikter dessuten & medvirke til at videre utbygging av omradet i henhold til
reguleringsplanen kan skje. Utbygger skal folgelig enten:

a) dimensjonere det VA-anlegg som han etablerer pa en slik méte at det har tilstrekkelig
kapasitet til at senere utbygginger som reguleringsplanen &pner for kan knytte seg til.
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Kommunen skal etter overtakelse av anlegget sté fritt til & gi andre tilknytningsrett til
VA-anlegget, herunder rett til & grave og legge nedvendige ledninger frem til egnet
tilknytningspunkt.

eller:

b) sikre at slike senere utbygginger som nevnt ovenfor skal ha rett og praktisk mulighet
til & grave og legge egne VA-ledninger for fremforing frem til egnet kommunalt
anlegg/ hovedledning.

Forpliktelsene skal sikres rettsvern gjennom tinglysning p4 eiendommene etter hvert som det
deles fra omrader for utbygging, ref. avtalens pkt. 2.4.

Utbygger star fritt til 4 benytte refusjonsreglene i plan- og bygningsloven i den grad Utbygger
finner dette hensiktsmessig.

2. UTBYGGERS ANSVAR OG BIDRAG

2.1 TEKNISK INFRASTRUKTUR

a) Opparbeidelsesplikt og kostnadsansvar

Utbygger star ansvarlig for all planlegging, prosjektering, utbygging og finansiering av all
infrastruktur som er nedvendig for at utbyggingsomradet etter ferdigstillelse skal framsté som
et godt tilrettelagt og velfungerende omréde, herunder veier, parkeringsplasser, skilting,
renovasjon, og tilstrekkelig vannforsyning bade til brannvann og forbruksvann, avlep, mm.

Alle opparbeidelseskrav i PBL§18-1 knyttet til veg, vann og avlep gjeres gjeldende som del
av utbyggingsavtalen, og ma foreligge for det kan gis brukstillatelse - midlertidig eller
permanent.

Utbygger barer ansvaret for alle juridiske forhold knyttet til utbyggingen av prosjektet.
Utbygger stér fritt ved valg av entrepriseform og entreprengr.

Utbygger plikter dessuten 4 baere en forholdsmessig andel av kostnadene til:

I forbindelse med ny kommunedelplan for Kvitfjell (2011-2020), ble det vedtatt at det mé
utarbeides ny rammeplan for vannforsyning (og avlep). I ny kommunedelplan for Kvitfjell er
det lagt inn nye store arealer for utbygging, og det er nedvendig med gkt kapasitets- og
forsyningssikkerhet p& vannforsyninga.

Handlingsplanen for vann viser folgende tiltak som gjenstér for Varden IV:
- Tiltak nr. 12: Oppfering av nye hovedledninger til Kvitfjell vest (2015/17 - 33,6 mill).

Selv om dette er fra en rammeplan for vannforsyning er det i planen angitt at det er viktig &
samtidig vurdere/avklare avlgpsforholdene i omrédet. Det er i handlingsplanen for vann vist
folgende tiltak for avlep for Varden:

- Ny pumpestasjon PA312 Bustulen (2016 — 4,2 mill)

Totalt er disse tiltakene per 2014 anslatt til & koste 37,8 mill.

P4 vestsiden er det folgende utbyggingsarealer fra kommunedelplan for Kvitfjell (2011-2020)
som felles har behov for disse investeringene:
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F1.2,F1.3,F1.4,F1.5F1.6,F1.9,F1.10,F1.11, F1.12, F1.13, F1.14, F1.15, F1.16, F1.17,
F1.19,F1.20, F1.21, F1.22, F1.24, F1.25, F1.26, F1.27, F1.28, F1.29, F1.30, F1.31, F1.32,
F1.33,F1.34, F1.35,F1.36, F1.37, F1.38, F1.39, F1.40, N1.1, N1.2, N1.3, N1.4, NL.6.
N1.7,N1.8,N1.9, P1.1

Det er i kommunedelplanen anslétt at det i disse arealene er opp mot 1000 (840) boenheter og
opp mot 2000 (1800) utleieenheter.

Den aktuelle utbyggingen bidrar til & utlgse de krav og behov som nedvendiggjer overnevnte
tiltak. Utbyggers forholdsmessige andel av kostnadene fastsettes iht. avtalens pkt 2.4.

b) Szerskilte krav til private veier og P-plasser/areal for parkering

Utbygger har ansvar for opparbeiding av felles atkomstveger, samt drift og vedlikehold
av disse fram til ansvaret gjennom avtale er overdratt til tomtekjoperene eller egnet
lag/forening. Utbygger plikter & dokumentere at den fremtidige drift og vedlikehold av
de felles adkomstveger er sikret. Dokumentasjonen ma legges frem for kommunen
senest innen forfallstidspunktet for siste andel av utbyggers bidrag til fellestiltak, jft.
avtalens pkt. 2.4.

¢) Seerskilte krav til brannvannuttak:

Kommunens vannforsyning i omradet er ikke dimensjonert for sprinkling av
brannobjekt. I tilfelle sprinkling av brannobjekt er aktuelt, mé utbygger avklare med
Ringebu kommune og brannvesenet; vannbehov, varighet og trykk. Alle kostnader
knyttet til eventuell nedvendig kapasitetsekning for vannforsyning til sprinkling beeres
av utbygger. Plassering av alle brannvannuttak, samt type (brannhydrant) skal
godkjennes av brannvesenet og innarbeides i VA-planen for omradet. Brannvannuttak
prosjekteres og bygges iht. Ringebu kommunes til enhver tid gjeldende VA- norm.

d) Sezerskilte krav hovedledningsnett

Hovedledningsnett for vann og avlep

I.

Det skal utarbeides en VA-plan for omradet som skal godkjennes av kommunen for
det kan gis bygge- eller deletillatelse for enkelttomter, jfr. PBL § 18-1. Partene er
enige om at den endelige avklaring av hvilke konkrete VA-tekniske anlegg som skal
overtas, foretas av kommunen i forbindelse med behandling av VA-planen.

All prosjektering, utferelse og sluttdokumentasjon av VA- anlegg skal skje i trdd med
Ringebu kommunes til enhver tid gjeldende VA- norm jfr. nettsiden: www.va-
norm.no, og standard saniteerreglement, jft. nettsiden: KS.no.

Utbygger mé pése at ved utbygging av interne VA-grofter gjores tiltak slik at
overvann/smeltevann ikke fores inn mot kommunale VA-grofter og skaper
driftsmessige problemer i eksisterende VA-kummer.

Grensesnittet mellom kommunale og private VA-ledninger skal ligge 1 kum.
Vannledning skal i grensesnittet ha tappemulighet og sonevannmaler for & kunne
kontrollere at kommunen leverer vann fram til grensesnittet.

2.2 SKILOYPER OG TURSTIER
Det legges opp til egen avtale mellom utbygger og Kvitfjell alpinanlegg AS.

2.3 SARSKILT OM RENOVASJON
Det legges opp til egen avtale med Midt-Gudbrandsdal Renovasjon (MGR).
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2.4 BEREGNINGSMATE OG TIDSPUNKT FOR INNBETALING AV BIDRAG TIL
FELLESTILTAK

Som det fremgér av avtalens pkt. 2.1 plikter utbygger & bidra med en forholdsmessig
gkonomisk andel til ulike fellestiltak som er en nedvendig forutsetning for og direkte folge av
utbyggingen.

Fellestiltakene som utbygger skal bidra til er kostnadsberegnet til ca. kr. 37,8 mill. kr., eks.
mva.

Utbyggers andel av disse kostnadene fastsettes slik:

Antall fremtidige boenheter for Varden-omrédet ihht ny rammeplan for vannforsyning, vedtatt
28.10.2014 i K-sak 078/14, er 840 boenheter og 1800 senger tilsvarende 772 boenheter. Til
sammen utgjer dette 1612 boenheter. Med en kostnad pa kr 37,8 mill., settes satsen pr boenhet
til kr. 23 450. Dette belopet skal indeksreguleres ut fra vedtaksdato (28.10.2014) for
rammeplanen. Det skal betales bidrag for det antall enheter som faktisk blir bygd — uavhengig
av om dette tallet er lavere eller hayere enn det stipulerte antallet.

Generelt skal alle byggeomrader innenfor reguleringsplanen fradeles med selvstendige
matrikkelnummer for utbyggers regning, og paheftes en sikringsobligasjon med forste
prioritet til fordel for kommunen. Sikringsobligasjonen skal bero pa det antatte antall
boenheter. For reguleringsplanen Varden IV estimeres det 569 nye boenheter.

Innbetaling forfaller til betaling i henhold til felgende prinsipper:

1. For hyttetomter og tun-tomter som selges eller festes bort, skal belgpet innbetales til
kommunen senest samtidig som utbygger, eller samarbeidsparter med utbygger,
mottar oppgjer fra sin kjeper. Utbygger plikter 4 la alle tomteoppgjer skje via
eiendomsmegler eller advokat med eiendomsmeglerforsikring som innestér ovenfor
kommunen for at han/hun ikke vil frigjere oppgjer til fordel for utbygger uten
samtidig & utbetale korrekt oppgjer til kommunen. Det skal fremlegges skriftlig
dokumentasjon pa dette for tomtesalget kan begynne.

2. For alle utbyggingsomrader (leiligheter og hytter) som skal bebygges for utleie eller
senere salg, skal belgpet innbetales til kommunen senest ved ferdigattest.

Det tomteomradet avtalen gjelder (samme som planavgrensningen), gnr./bnr. 98/42, 109/1-2,
100/2 og 100/5 skal paheftes en sikringsobligasjon med forste prioritet til fordel for
kommunen til samlet sum inntil kr. 13.343.050 (indeksreguleres). Obligasjonen skal tjene som
sikkerhet for at kommunen mottar korrekt oppgjer i henhold til nerverende avtale. For
tomter/byggeomrader som skal bebygges pa for utleie eller senere salg, samt for
leilighetsbygg, forplikter Ringebu kommune seg til 4 gi pantefrafall umiddelbart etter at
korrekt oppgjer er mottatt. For hyttetomter som skal selges eller festes bort, gis pantefrafallet
for den enkelte tomt straks skriftlig forespersel fra megler/oppgjersadvokat mottas mot
skriftlig innestéelse pa at korrekt oppgjor er sikret pd dennes meglerkonto. Ringebu kommune
aksepterer ogsa 4 vike prioritet for eventuelle ngdvendige byggelan i forbindelse med
etablering av infrastruktur i tilknytning til delfeltene.

Dersom et pdbegynt omrade senere blir omregulert til faerre hyttetomter/boenheter med den
konsekvens at det bidrag som utbygger skal betale er lavere enn den tinglyste
sikringsobligasjonens palydende, sa skal obligasjonen likevel slettes nar feltet er ferdig
utbygd og korrekt bidrag pr. utbygde enhet betalt.



Alle innbetalinger i henhold til denne avtalen skal merkes med «Utbyggingsavtale vedrerende
gjennomforing av reguleringsplan for Varden IV» og betales til Ringebu kommunes til enhver
tids gjeldende kontonummer (pr. 2023 er kontonummer: 2095.52.55454). Ved forsinket
betaling palgper den til enhver tid gjeldende rente etter forsinkelsesrenteloven fra forfall og
inntil betaling skjer.

2.5 PLANFRI KRYSSING

Opparbeidelse av aktuelle planskilte loype-kryssinger:
1. Ved innkjering til Svangvollane @st/Svinslavegen lengst nord i planomrédet
2. Ved avkjering til Varden I'V nederst i Vesleseterbakken
3. Mellom FBF 14 og FBF15 gverst/nord i planomrédet

3. KOMMUNENS ANSVAR - FELLESTILTAK
Ringebu kommune har ansvaret for at innbetalte bidrag etter pkt. 2.4 kun benyttes til
etablering av de nodvendige fellestiltak utenfor planomrédet som fremgér av denne avtalen.

4. KOMMUNAL OVERTAKELSE AV TEKNISKE ANLEGG

Kommunal overtagelse av VA-anlegg:

Ringebu kommune overtar de VA-anlegg som er bestemt ved godkjenning av VA-plan, jft.
pkt. 2.1 d) 1. Overtagelsen skjer vederlagsfritt ved overtakelsesforretning etter ferdigstillelse.
Anleggene skal veare frie for heftelser av enhver art. Vilkarene reguleres i folgende punkt:

Sikkerhetsstillelse:

Det avtales 5 &rs reklamasjonstid. Utbygger skal serge for at det stilles sikkerhet tilsvarende
3% av stipulert verdi av anleggene for feil og mangler som paberopes de forste 3 ar etter
overtakelsen. Sikkerheten trappes deretter ned til 1% for forhold som péberopes de siste 2 ar
av reklamasjonstiden. Sikkerheten faller bort ved utlep av reklamasjonstiden — 5 ar etter
overtakelsen — med mindre kommunen har gjort ansvar gjeldende mot utbyggeren som faller
inn under sikkerhetsstillelsen.

Dersom utbygger har krevd tilsvarende garantier fra leveranderer av varer og tjenester til de
tekniske anleggene kommunen overtar, kan sikkerhetsstillelsen skje i form av at rettighetene
etter leveranderenes garantier tiltransporteres kommunen.

Ferdigbefaring, ferdigstillelse og overtakelsesforretning:
Det skal avholdes ferdigbefaring for de anlegg kommunen skal overta.

Dersom det under ferdigbefaringen ikke gjares gjeldende feil eller mangler, skal
ferdigbefaringen anses som overtakelsesforretning slik at de befarte anlegg i sin helhet overtas
av kommunen.

Dersom det under ferdigbefaring gjores gjeldende feil eller mangler for deler av anleggene,
kan kommunen ga med pé en delovertakelse. Det er dog en forutsetning at det som overtas
verken direkte eller indirekte blir berert av papekte feil eller mangler pé ovrige deler av
anleggene. Utbygger er uansett ansvarlig for det tilfelle at slike folgefeil senere skulle bli
avdekket.

Etter at de papekte feil eller mangler er rettet, skal det avholdes overtagelsesforretning.

Det skal fores protokoll fra bade ferdigbefaring og overtakelsesforretning. I protokollen skal
eventuelle avdekkede feil eller mangler nedtegnes, og det skal angis en rimelig frist for
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utbedring. Skjer det delovertakelse etter ferdigbefaring, skal det i protokollen uttrykkelig
angis hvilke deler som overtas av kommunen.

Pépekte feil eller mangler som ikke blir rettet til fastsatt tid kan Ringebu kommune etter
sarskilt skriftlig varsel la utbedre ved annen entreprengr for utbyggers regning.

Det er utbyggers ansvar 4 innkalle til ferdigbefaring/overtagelsesforretning nar denne anser
arbeidene som utfert. Det er partenes intensjon at ansvarlig utferende ogsé skal delta ved
ferdigbefaring/overtagelsesforretning.

Driftsansvar:

For de VA-anlegg som skal overtas av kommunen er utbygger drift- og vedlikeholdsansvarlig
fram til overtagelsesforretning er holdt. Fra det tidspunkt det er avholdt overtagelsesforretning
overtar Ringebu kommune bade eierskap og drift- og vedlikeholdsansvaret.

For de tekniske anlegg som ikke skal overtas av Ringebu kommune har utbygger ansvar for 4
sikre det framtidige drift- og vedlikeholdsansvar.

Krav til sluttdokumentasjon:
Sluttdokumentasjon for VA-anlegg skal veere i ihht. kommunens til enhver tid gjeldende VA-
norm. Sluttdokumentasjon skal foreligge for overtakelse kan finne sted.

5. MERVERDIAVGIFT

Ringebu kommune forplikter seg til & overta justeringsretten/plikten for merverdiavgift nér
anlegget/anleggene overtas. Det skal inngés egen skriftlig avtale om dette senest samtidig med
overtakelsesforretningen, herunder plikter utbygger som en del av sluttdokumentasjonen &
overlevere til kommunen et tilstrekkelig spesifisert byggeregnskap med nedvendige bilag til
at kommunen settes i stand til & kreve justering av moms.

Forutsatt at kommunen oppnér momskompensasjon/fradragsrett for den inngéende
merverdiavgiften som utbygger har betalt, skal kommunen refundere denne momsen til
utbygger som et engangsbelop nedskrevet til naverdi etter kommunens beregning. De
nermere detaljer avtales i forbindelse med overtakelsen av anlegget/anleggene.

Det legges til grunn at utbygger fér tilbakefort mva. som et engangsbelop, tilsvarende
ndverdien av den mva.-kommunen vil fa tilbakefort hvert ar. Rentesatsen som skal legges til
grunn er 12 méneders NIBOR rente pa overtagelsestidspunktet + 1 prosentpoeng. (jir.
kommunestyresak for justeringsretten, k-sak 092/12).

Utbygger barer risikoen for endringer i reglene om merverdiavgift. For det tilfelle at slike
endringer medferer at kommunen likevel ikke skulle fa tilbake merverdiavgift pa et slikt nivéd
at det tilsvarer det engangsbelep kommunen har refundert til utbygger, plikter utbygger 4
tilbakebetale til kommunen differansen mellom dette engangsbelopet og det kommunen har
fatt tilbake fra Staten.

6. DIVERSE

6.1 VARIGHET

Avtalen lgper frem til alle tiltak som folger av avtalen er opparbeidet, alle tekniske anlegg
beskrevet under pkt. 2.1 d) 1 er overtatt av kommunen og utbyggers bidrag til fellestiltak er
innbetalt i henhold til pkt. 2.4.



Dersom ikke-pabegynte delomréder senere skulle bli gjenstand for fullstendig omregulering
(gjelder ikke mindre vesentlig reguleringsendringer og/eller fortettinger/justeringer av
planen), skal det inngés ny utbyggingsavtale for disse. Utbygger ma dog péregne at det i en ny
avtale vil bli satt tilsvarende krav til ansvar og bidrag fra utbygger som etter nervarende
avtale.

6.2 TINGLYSNING

Ringebu kommune har rett til & tinglyse hele eller deler av avtalen pd de tomteomrader som
skal fradeles, ref. avtalens pkt. 2.4, og/eller de aktuelle enkelttomtenes
gardsnummer/bruksnummer/festenummer, alternativt kreve utarbeidet for tinglysning separate
erklaeringer om heftelser som kan utledes av avtalen. Tinglysning gjeres av kommunen for
utbyggers regning.

Dersom denne avtalen helt eller delvis skulle bortfalle, plikter kommunen & bidra til sletting
av avtalen og eventuelle tinglyste sikringsobligasjoner pa de eiendommer som avtalen ikke
lenger gjelder for.

6.3 FORHOLDET TIL REGELVERKET FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Nearvaerende utbyggingsavtale er av Ringebu kommune vurdert opp mot lov om offentlige
anskaffelser av 16.07.1999 nr. 69 med tilherende forskrift (Forskrift om innkjepsregler i
forsyningssektorene FOR-2016-12-20-1745).

6.4 FORBEHOLD OM GODKJENNING I KOMMUNESTYRET
Kommunen tar forbehold, ved ordferers signatur, om at avtalen godkjennes av
kommunestyret.

6.5 OVERDRAGELSE AV AVTALE/ DELER AV AVTALE
Overdragelse av avtalen/deler av avtalen krever forutgaende samtykke av Ringebu kommune.
Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

Overdragelse forutsetter under enhver omstendighet at erverver fullt ut trer inn i Utbyggers
ansvar og forpliktelser etter avtalen for det omradet/den del som erverves. Utbygger er
ovenfor kommunen ansvarlig for at en eventuell erverver i forkant av overdragelsen mottar
tydelig informasjon om utbyggingsavtalen og dens innhold.

6.6 KONFLIKTLOSNING

Enhver tvist om forstdelsen av denne avtalen skal sekes lost gjennom forhandlinger. Dersom
forhandlinger ikke forer fram, skal tvisten bringes inn for de ordinare domstoler. Partene
vedtar Gudbrandsdal tingrett som verneting for enhver tvist som springer ut av
utbyggingsavtalen.

* k%

Denne avtalen foreligger i to likelydende originaleksemplarer der partene har hvert sitt
eksemplar. :
Y, B/ 75
Sted: ﬂ /fj”/ Dato: % l?

For utbygger: For Ringebu kommune:
v/ ordforer
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Alpinco AS v/
Odd Stensrud Arne Fossmo



